UMOWA NR 3/2021/NFOSiGW

zawarta w dniu roku w Elblagu pomigdzy:
Diecezja Elblaska, adres 82-300 Elblag, ul. Swigtego Ducha 11,
reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1

1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie zasady konkurencyjnos$ci zgodnie z warunkami i procedurami
okreslonymi w umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac
budowlanych w branzy elektrycznej w celu termomodernizacji budynkéw Diecezji
Elblaskiej potozonych w Elblagu przy ul. Swietego Ducha 10, 11i 12.

2. Przedmiot umowy obejmuje:
e Wykonanie instalacji gniazd wtykowych
e Wykonanie instalacji o§wietlenia podstawowego
e Wykonanie instalacji odgromowe;j

3. Szczegotowy opis 1 zakres przedmiotu umowy okresla:
e _ Audyt Energetyczny budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego przy ul.
Swigtego Ducha 11-12 w Elblagu”
e .Projekt Budowlany i wykonawczy termomodernizacji i remontu budynku
zlokalizowanego przy ul. Swigtego Ducha 11-12 w Elblagu” branza Elektryczna
— zalgczniki do zapytania ofertowego, traktowane jako zatacznik nr 1 do niniejszej umowy
oraz przedmiar prac znajdujacy si¢ w kosztorysie ofertowym dotaczonym do oferty,
traktowane jako zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze ustalonym przez Strony przed
przystapieniem do prac szczegélowym harmonogramem.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspotczesne] wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na
ustalonych niniejszg umowa warunkach.

6. Przedmiot umowy wykonywany bedzie przez Wykonawce na czynnym obiekcie, w zwigzku
z czym sposob jego realizacji wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym w celu zapewnienia w
tym okresie odpowiednich warunkéw osobom w nim przebywajacym. Wykonawca
zobowigzany jest w trakcie realizacji niniejszej umowy do uzgadniania na biezgco z
Zamawiajacym termindw wykonywania wszelkich prac, ktore moga zaktoci¢ prawidtowe
funkcjonowanie Kurii Diecezji Elblaskie;.

7. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy z poszanowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

8. Przedmiot umowy realizowany jest jako czes¢ projektu pn. ,,Kompleksowa
termomodernizacja budynku Diecezji Elblgskiej potoZonej przy ul. Sw. Ducha 10-12 w Elblggu”.
wspétfinansowanego ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
1 Gospodarki Wodne;.

§2

1. Termin rozpocz¢cia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nadzief ..................... roku.
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2. Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy 1 zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego przedmiotu umowy w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku.

4. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca ma
obowigzek wykonania prob i sprawdzen, skompletowania 1 dostarczenia Zamawiajacemu
dokumentow niezbednych do oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
wynikajacych z miedzy innymi przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.).

5. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od
dnia zgtoszenia w formie pisemnej przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

6. Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona komisja powotana przez Zamawiajacego
przy udziale Warminsko-Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

7. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy stwierdzonym podpisami na protokole odbioru koncowego ztozonymi
przez osoby wchodzace w sktad komisji.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego, ze przedmiot umowy nie zostat
wykonany w catosci lub posiada inne wady, Komisja sporzadzi notatk¢ z
przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego, w ktorej wskaze Wykonawcy
niewykonany zakres przedmiotu umowy lub wady do usunigcia oraz wyznaczy termin na
ich usunigcie.

9. Po uptywie wyznaczonego terminu Komisja w terminie 14 dni ponownie dokona odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego nieusuni¢cia wad lub
niewykonanie przedmiotu umowy, ust. 11 stosuje si¢ odpowiednio.

10. Odbiory czgSciowe oraz odbiory prac zanikajacych dokonywane bedg przez
Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni od
dnia zgloszenia.

11. Jezeli wady stwierdzone podczas odbioru nie nadaja si¢ do usunig¢cia lub gdy z okoliczno$ci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy moze
wedle swojego wyboru:

1) zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jezeli wady nie sg istotne i nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy,

2) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady sa istotne 1 uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy.

§3

1. Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom do wykonania nast¢pujace czesci
umowy uwzgledniajagc wszystkie rodzaje zamowien (roboty budowlane, dostawy 1 ustugi),
jakie w ramach realizacji przedmiotu umowy zostang wykonane:

) ,

2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zobowigzany jest przed jej zawarciem do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy wraz z czgs$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w
umowie o podwykonawstwo. W przypadku zamierzenia wprowadzenia zmian w zawartej
umowie o podwykonawstwo, Wykonawca uprzednio przedstawi Zamawiajagcemu projekt
zmian tej umowy wraz z czes$cig dokumentacji dotyczaca proponowanych zmian.

3. Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy
projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu dotyczacych w szczego6lnosci
niespeiniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia lub wymagan w zakresie terminu zaptaty
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wynagrodzenia, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w takiej umowie, poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy lub kopi¢ dokonanej zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy o podwykonawstwo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz jej zmian.

6. W przypadku, kiedy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz przewidziany w § 5 ust. 4, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zmiany tej umowy w powyzszym zakresie w terminie 7 dni od dnia
przekazania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej okreslonej w § 8 ust 1 pkt 2
lit. h.

7. Zasady okre§lone w ust. 2 — 6 stosuje si¢ odpowiednio do umoéw zawartych pomigdzy
podwykonawcg a dalszymi podwykonawcami, przy czym w przypadku okre§lonym w ust 2
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Powierzenie wykonania czes$ci robot podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i
ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

§ 4
1. W ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszag umowa Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) urzadzenia i utrzymania terenu budowy w zakresie zwigzanym z robotami branzy
elektrycznej,

2) zabezpieczenia energii elektrycznej, wody 1 innych mediéw niezbednych przy realizacji

przedmiotu umowy,

3) dokonanie uzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

4) sporzadzenia niezbednych dokumentacji wykonawczych stuzacych uszczegotowieniu
rozwigzan technologicznych,

5) utrzymania terenu na ktérym beda prowadzone prace branzy elektrycznej w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatoéw, odpaddéw
1 $mieci,

6) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

7) zorganizowania 1 przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbioréw oraz
ewentualnego uzupehienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu prac objetych niniejsza
umowa, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku niezgloszenia do odbioru prac
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

8) uporzadkowania terenu, na ktérym beda prowadzone prace branzy elektrycznej po
zakonczeniu prac i przekazania Zamawiajagcemu najpozniej do dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy,

9) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego robot badz urzadzen w przypadku
ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,

10)wykonania i przekazania Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy dokumentacji powykonawczej w 2 egz. Dokumentacje
powykonawcza nalezy przygotowa¢ w formie papierowej oraz na ptycie CD w formacie
PDF,

11)koszty transportu, ubezpieczenie, wszelkie prace przygotowawcze, koszty utrzymania
zaplecza prac oraz wszelkie inne koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.
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. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
wykonywanych robot budowlanych.

§5

. Strony umowy okres§laja form¢ wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie catego
przedmiotu umowy. Ryczattowe wynagrodzenie ustalone w oparciu o przyjeta oferte
Wykonawcy — zalacznik nr 2 do niniejszej umowy, obejmujace wykonanie catego
przedmiotu  UMOWY,  WYNOSI  touevvrriiiniiinieaieenneennneennenns ztotych  brutto
(stownie..........oooeiiiiiiiiin. ), W tym nalezny podatek VAT.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia w cze$ciach
w oparciu o wystawione faktury czesciowe. Wysokos¢ wynagrodzenia czgSciowego
ustalona bedzie w oparciu o harmonogram za wykonane i odebrane roboty budowlane.
Rozliczenie umowy nastapi faktura koncows.

. Faktury cze$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
robot/prac  okreslonych w harmonogramie. Kazdorazowo wraz z fakturg czesciowa
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawce, ktorego wierzytelno$¢ jest czescig skladowa wystawionej faktury,
o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie musi zawieraé
zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury.

. Faktury, o ktérych mowa w ust. 2 regulowane beda w terminie 21 dni od dnia ich
dostarczenia Zamawiajagcemu wraz z zalaczonymi protokolami odbioru czesciowego
wykonanych robdot budowlanych. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy
zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy,
do czasu otrzymania tego potwierdzenia. W zakresie kwoty, co do ktérej nie przedtozono
potwierdzenia podwykonawcy, termin zaptaty nie rozpoczyna biegu do czasu przedtozenia
stosownego potwierdzenia.

. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przyshlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamédwienia, na zasadach okreslonych w art. 143¢ ust 2 — 7 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.).
. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakturg koncowa
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokolu odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz po przedtozeniu os§wiadczen podwykonawcow, ze ich roszczenia z
tytutu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane zostaty zaspokojone w catosci, w
terminie 21 dni od dnia zlozenia jej w siedzibie Zamawiajacego, odpowiednio z
zastrzezeniem ust. 81 9.

. W przypadku stwierdzenia okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 2 ust. 8 umowy, zaptata
ostatniej czesci wynagrodzenia nastagpi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na
podstawie protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy, zawierajacego potwierdzenie
usunie¢cia wad lub wykonania catosci przedmiotu umowy, w terminie 21 dni od dnia ztozenia
jej w siedzibie Zamawiajgcego.
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9.

Wartos¢ faktury koncowej nie bedzie nizsza niz 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w
ust. 1.

10. Zasady okreslone w ust. 3 — 7 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zaptaty wynagrodzenia

naleznego dalszym podwykonawcom.

11. Zaptata poszczegélnych cze$ci wynagrodzenia begdzie nastegpowala przelewem z konta

Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach, przy czym spetnienie
swiadczenia przez Zamawiajacego nastgpuje w dniu obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

12. Wykonawca bedzie wystawiat faktury na nastgpujacego ptatnika: Diecezja Elblaska, ul.

3.

4,

5.

6.

Swietego Ducha 11, 82-300 Elblag, NIP 578-159-78-10.

§6

. Zamawiajacego reprezentuje na budowie inz. Mirostaw Ozubko, prowadzacy dziatalnos¢

gospodarcza pod nazwa Rzeczoznawstwo i Ushugi Budowlane MIRO inz. Mirostaw
Ozubko”, adres 82-300 Elblag, ul. Stonecznal5B/1, $wiadczacy ustugi nadzoru
inwestorskiego i odpowiadajace za prace wyznaczonych Inspektoréw Nadzoru.
Wykonawca ustanawia do pelnienia obowigzkéw  kierownika robot branzy
elektryCznej......ovveeviiiiii

. Ewentualne zmiany przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie lub kierownika robot

branzy elektrycznej, w okresie realizacji niniejszej umowy beda nastgpowaly zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, z zastrzezeniem obowigzku poinformowania przez Stron¢ wprowadzajaca
zmian¢ drugiej Strony umowy na piSmie o wprowadzonych zmianach i uzyskaniu
niezbe¢dnych pozwolen.

§7

. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ... miesigcy liczac

od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego, a w przypadku
stwierdzenia wad lub niewykonania przedmiotu umowy w calo$ci, od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego zawierajacego potwierdzenie usunigcia wad lub wykonania
cato$ci przedmiotu umowy.

. Zamawiajacemu przysluguja takze wszelkie ustawowe uprawnienia z tytutu rekojmi

regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego. Strony umowy rozszerzaja odpowiedzialnos¢
z tytulu rekojmi poprzez wydluzenie jej obowigzywania do dnia zakonczenia
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jak w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uplywie terminu, o ktérym
mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystapienia wady, czyli o czas
liczony od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajacego do dnia usunig¢cia wady.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiajacy:

1) moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniklej z opodznienia — dotyczy wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

2) moze zada¢ od Wykonawcy usuni¢cia ich w terminie, o ktorym mowa w ust. 6, na koszt
Wykonawcy — dotyczy wad nadajacych si¢ do usunigcia,

3) moze powierzy¢ usuni¢cie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy — jezeli wady
nie zostang usuni¢te w wyznaczonym terminie.

W sytuacji wystgpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji Wykonawca
przystapi do ich usunig¢cia niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia ich
zgloszenia przez Zamawiajacego i usunie je najpozniej w terminie 60 dni od dnia zgloszenia.
W tym czasie Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia przyczyn wystapienia wad,
opracowania na swoj koszt opinii i ekspertyz technicznych, usunigcia tych wad, a takze do
poniesienia kosztéw uzyskania nowego pozwolenia konserwatorskiego.

Strona5z8



§8
1. Strony ustalajg kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) Zamawiajacy zaptaci kare umowng Wykonawcy za odstagpienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 10 000,00 ziotych, z zastrzezeniem
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca zaplaci kar¢ umowna:

a) w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki — z tytulu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

b) w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki — z tytutu zwloki w usunigciu wad
lub dokonczeniu wykonania przedmiotu umowy, stwierdzonych podczas odbioru
koncowego robdt w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy,

c) w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy dzien zwloki — z tytutu nieusunigcia wad w
terminie, o ktdrym mowa w § 7 ust. 6 niniejszej umowy, w okresie gwarancji,

d) w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy dzien zwiloki — z tytutu zwiloki w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w stosunku
do terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy lub w wysokosci 2 000,00
zlotych — z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom,

e) w wysokosci 500,00 ziotych za kazdy dzien zwloki — z tytulu nieprzedtozenia
Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian,

f) w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki — z tytulu zwloki w przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w stosunku do termindéw, o ktéorych mowa
odpowiednio w § 3 ust. 4 i 5 niniejszej umowy,

g) w wysokosci 2 000,00 zitotych — z tytulu nieprzedlozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

h) w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwloki — z tytulu zwtoki w dokonaniu w
umowie o podwykonawstwo zmiany odno$nie terminu zaptaty przekraczajacego 21 dni,
w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 6 niniejszej umowy,

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 000,00 ztotych,

J) w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwloki — z tytulu niedotrzymania terminu
wykonania 1 przekazania Zamawiajagcemu powykonawczej dokumentacji, okreslonego
w § 4 ust. 1 pkt 15 niniejszej umowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Odstapienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zadania kar umownych z innych tytutow.

4. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych, moze je
potraci¢ z kazdych sum naleznych Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong fakture za

realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy wraz z kompletem dokumentéw potwierdzajacych

nalezyte wykonanie przedmiotu umowy najpdzniej na dwa dni robocze przed uptywem okresu

kwalifikowalno$ci wydatkow, wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu pn.

,,Kompleksowa termomodernizacja budynku Diecezji Elblaskiej polozonej przy ul. Sw. Ducha 10-

12 w Elblagu”. W przypadku niedochowania powyzszego obowigzku Wykonawca zobowigzany
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bedzie do pokrycia z wihasnych srodkow utraconej czg¢sci dofinansowania podlegajacej
refundacji.

§9
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) wystgpig okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

b) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c¢) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w
terminie okreslonym umowag oraz nie podjal jego rozpoczecia pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni,

f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie ze sztukg budowlang, przepisami
bezpieczenstwa pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,

2) Wykonawcy przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

2. Odstgpienie od umowy nastagpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia 1 bedzie zawierato uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot budowlanych w toku wedtug stanu
na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, po ktorej lezy przyczyna odstapienia od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot i prac nieobjetych
niniejszg umoway, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

4) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy dokona odbioru robot budowlanych przerwanych, zaptaci wynagrodzenie za
roboty i prace wykonane do dnia odstapienia oraz przejmie od Wykonawcy pod swéj dozor
teren budowy, jezeli odstgpienie od umowy nastgpitlo z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy ma status ex nunc i odnosi si¢ do niespetnionej przed zlozeniem
oswiadczenia czg¢sci Swiadczen Stron.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych,
posiadajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
uzytych materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng.

§11
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$s¢ dokonania zmiany postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
1) wystagpienia robot budowlanych dodatkowych — skutkujgce uprawnieniem Stron umowy
do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu,
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2) wystgpienia robdt budowlanych zamiennych — skutkujace uprawnieniem Stron do zmiany
terminu wykonania przedmiotu umowy, wysokosci wynagrodzenia, zakresu przedmiotu
umowy, harmonogramu,

3) rezygnacji z czgéci robot budowlanych — skutkujace mozliwoscig zmiany przez Strony
umowy zakresu przedmiotu umowy, wysokosci wynagrodzenia, terminu wykonania
przedmiotu umowy, harmonogramu,

4) zmiany przepisow majacych wpltyw na wynagrodzenie Wykonawcy — skutkujace
uprawnieniem Stron umowy do zmiany wysokosci tego wynagrodzenia, harmonogramu,

5) koniecznosci zmiany technologii robot w stosunku do technologii przewidziane] w
dokumentacji projektowej — skutkujace mozliwo$cig zmiany przez Strony umowy zakresu
przedmiotu umowy, wysokos$ci wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy,
harmonogramu,

6) pojawienia si¢ nowych, korzystnych dla Zamawiajacego rozwigzan technologicznych,
mozliwych do wdrozenia zamiennie w stosunku do przewidzianych umowa — skutkujace
uprawnieniem Stron umowy do zmiany zakresu przedmiotu umowy, terminu wykonania
przedmiotu umowy, harmonogramu,

7) wystapienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
noszacego znamiona sily wyzszej — uprawniajace Strony umowy do zmiany umowy w
zakresie wymaganym do jej prawidtowej realizacji,

8) zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy przed
umownym terminem wykonania — skutkujace mozliwos$cig skrocenia przez Strony umowy
terminu wykonania przedmiotu umowy, zmiany harmonogramu,

9) zmiany materialdéw gwarantujacych realizacje robot w zgodzie z uzyskanymi decyzjami
zezwalajacymi na prowadzenie robot budowlanych oraz zapewniajacych uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej —
uprawniajgce Strony umowy do zmiany zakresu przedmiotu umowy,

10)wystapienia obiektywnych czynnikow uniemozliwiajacych realizacje umowy zgodnie z
pierwotnym terminem — uprawniajacych Strony umowy do zmiany terminu wykonania
umowy, harmonogramu,

11)wystgpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okolicznos$ci uzasadniajacych

dokonanie uscislen/uzupetnien/zmian postanowien umownych korzystnych dla

Zamawiajacego — w takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwigkszone.

2. Podstawa do dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie przez jedng ze Stron
wniosku 1 jego akceptacja przez druga Strong.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§13
Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Zaltacznikami do niniejszej umowy sa:
1) dokumentacja projektowa zalaczone do zapytania ofertowego — zatacznik nr 1,
2) oferta Wykonawcy — zalgcznik nr 2.

Zamawiajacy Wykonawca
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